W odpowiedzi na zadane pytania przez firme LEGAT s.c. Przedsiebiorstwo Budowlano-
Ustugowe z siedzibg w 71-553 Szczecin, ul. Niemcewicza 13A/3 , Spétdzielnia Mieszkaniowa

»ODRA” wyjasnia:

Pytanie 1

W dziale IV SIWZ ,Termin wykonania zaméwienia” Zamawiajacy nie okresdlit terminu
rozpoczecia i zakoticzenia robét. Czy Wykonawca sam ma zaproponowac termin realizacji
zadania? Za rozpoczecia prac uwaia sie dziefl podpisania umowy natomiast maksymalny
termin zakonczenie prac ustala sie miedzy 30.06.2024 r. 2 31.07.2024 r. — termin do ustalenia

z Wykonawca przy podpisaniu umowy.

Pytanie 2

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rur zgrzewanych z polipropylenu systemu

KAN-THERM? Tak.

Pvtanie 3

e
Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie instalacji ciepfe] waody i cyrkulacji 2z rur PP GLASS

(z wkiadka z wtdkna szklanego)? Tak.

4 ; Pl S
Mariusy Gelgelka




